

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy : przetargu nieograniczonego, numer nadany przez Zamawiającego DGT.262.4.2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1843) i zgodnie z zapisem w SIWZ, podaje informacje z otwarcia ofert na zamówienie publiczne pn.: **Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie.**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę brutto:

CZĘŚĆ 1: 215000,00 zł.

CZĘŚĆ 2: 158000,00 zł.

CZĘŚĆ 3: 128000,00zł.

CZĘŚĆ 4: 142246,00 zł.

CZĘŚĆ 5: 92000,00 zł.

CZĘŚĆ 6: 107637,00 zł.

CZĘŚĆ 7: 222431,00 zł.

CZĘŚĆ 8: 26500,00 zł.

CZĘŚĆ 9: 32100,00 zł.

CZĘŚĆ 10: 48000,00 zł.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



CZĘŚĆ 11: 22750,00 zł.

CZĘŚĆ 12: 23450,00 zł.

CZĘŚĆ 13: 61744,00 zł.

CZĘŚĆ 14: 46062,00 zł.

CZĘŚĆ 15: 21890,00 zł.

CZĘŚĆ 16: 6400,00 zł.

CZĘŚĆ 17: 6900,00 zł.

CZĘŚĆ 18: 11980,00 zł.

CZĘŚĆ 19: 56050,00 zł.

Zestawienie złożonych ofert

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr zadania	Oferowanie kwota brutto w złotych	Termin wykonania od daty podpisania umowy	Okres gwarancji w miesiącach	Warunki płatności w dniach do
1	KLASTMED Grzegorz Żuchnik 20-337 Lubin, ul. Pogodna 50A lok.7	11	22 640,04	12 tygodni	60	14
		14	74 019,60	12 tygodni	60	14
2	Empireum Piotr Dopieralski 05-110 Jabłonna ul. Chotomowska 30	18	18 817,92	6 tygodni	zgodnie z SIWZ	14
		16	6759,42	6 tygodni	zgodnie z SIWZ	14
		17	18 979,92	6 tygodni	zgodnie z SIWZ	14
3	Back2Funtion sp. z o.o. 04-713 Warszawa ul. Żegańska 1	1	173 430,00	23 tygodnie	zgodnie z SIWZ	14
		2	130 995,00	23 tygodnie	zgodnie z SIWZ	14
		3	154 980,00	23 tygodnie	zgodnie z SIWZ	14
		6	82 041,00	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	14
4	Zakład Urządzeń Medycznych UNIMED inż. Adam Andruszczak 85-376 Bydgoszcz ul. Trawnik 26A-28	8	20 520,00	8 tygodni	60	14
5	RESPIVENT Sp. z o.o. 65-119 Zielona Góra ul. Trasa Północna 15/22	9	35 853,09	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	14
6	P.W. Plast-Projekt Mateusz Matysiewicz 40- 708 Katowice, ul.	5	67 650,00	zgodnie z SIWZ	60	14
		6	79 888,50	zgodnie z SIWZ	60	14

	Franciszkańska 19					
7	Multimed Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Brukowa 6	12	18 382,68	zgodnie z SIWZ	40	14
		15	18 493,92	3 miesiące	60	14
8	Konsorcjum Systemy Multimedialne: Royal Pictures Hubert Bartz ul. Małej Syrenki 16/1, 71-790 Szczecin RMAES Robert Krupiński ul. Cztery Pory Roku 21/1, 71-806 Szczecin	7	260 185,00	zgodnie z SIWZ	24	14
9	Simeđu Sp. z o.o. ul. Źeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra	1	204 549,00	6 tygodni	24	14
		2	179 211,00	6 tygodni	24	14
		3	148 620,90	6 tygodni	24	14
		5	66 272,40	3 miesiące	60	14
		6	77 702,79	3 miesiące	60	14
10	RMB SYSTEM S.C A. Boryga, M. Kowalski 20-153 Lublin ul. Laurowa 16/U2	19	137 390,36	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	30
		10	50 760,00	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	30
		11	20 609,64	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	30
		8	25 380,00	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	30
11	F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda 34-300 Źywiec ul. Fabryczna 19	11	20 973,60	3 miesiące	26	14
		14	62 473,20	3 miesiące	26	14
		15	15 552,00	3 miesiące	37	14
		18	9 406,80	3 miesiące	26	14
12	Dräger Polska sp. z o.o. 02-495 Warszawa ul. Posag 7 Panien 1	8	42 120,00	9 tygodni	zgodnie z SIWZ	14
13	Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6,	4	144 800,52	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	14
		6	81 378,03	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	14

	40-241 Katowice					
14	Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz 72-510 Wolin, ul. Niedamira 10	5	69 839,40	3 miesiące	60	14
		6	82087,74	3 miesiące	60	14
15	PRESTIGE – MED S.C., UL. SĄDOWA 18A, 86-100 ŚWIECIE	13	91 620,00	3 miesiące	60	14
		15	19 926,00	3 miesiące	60	14
		19	130 418,64	3 miesiące	24	14
16	Konkret Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Dworcowa 15A, 86- 200 Chełmno	12	17 479,80	30.09.2021	26	14
		13	99 516,41	3 miesiące	26	14
		14	51 997,50	3 miesiące	26	14
		18	20 457,36	3 miesiące	26	14
17	EMTEL Śliwa spółka komandytowa ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze	10	57 931,20	12 tygodni	zgodnie z SIWZ	30